
Lots Entreprise(s)

TF TO 1 Réhabilitation pied de mur 

ruisseau Elbach (ouvrage type 7)

TO 4                 Voirie 

impasse Vignes

TO 5  Enfouissement 

réseaux impasse 

Vignes

TO 6 Assainissement 

Eaux Pluviales Ecole + 

Ruelle Rempart

TO 7 Raccordement 

Eaux Pluviales vers 

Parc

TO 8 Parement 

moellons mur 

soutènement (ouvrage 

type 8)

TO 10 reconstruction 

mur (ex TO 6, ouvrage 

type 5 )

Montants TO Montants TF + toutes TO

Lot 1: Voirie - Assainissement - Eau Potable Groupement SMTPF-DHR 552 542,90 157 457,00 26 886,00 23 102,00 207 445,00 759 987,90 

Lot 2: Réseaux secs Groupement SMTPF-DHR 123 495,40 46 434,00 46 434,00 169 929,40 

Lot 3: Maçonnerie - Fontainerie BW Qualité 343 001,75 33 270,50 47 342,00 13 611,90 94 224,40 437 226,15 

Lot 4: Serrurerie ALS DUBOIS 281 000,00 0,00 281 000,00 

Lot 5: Espaces Verts Groupement SMTPF-DHR 261 407,40 12 488,56 12 488,56 273 895,96 

Lot 6: Renaturation des Berges BK Environnement 14 406,00 0,00 14 406,00 

MONTANT TOTAL € HT 1 575 853,45 360 591,96 1 936 445,41 

TVA 315 170,69 387 289,08 

MONTANT TOTAL TTC 1 891 024,14 2 323 734,49 

Lots Entreprise(s)

TF

Option 2                   Paillasse béton au 

lieu résine sanitaires

Option 3 Traitement 

écologique bois 

charpente

Option 4                

Trèmie escalier 

intérieur en attente 

étage

Option 5 Doublage salle 

communale isolation + 

peinture mur RDC)

Montants Options
Montants TF + toutes 

Options

Lot 1: Gros Œuvre Maçonnerie VRD BW Qualité 92 334,39 1 107,60 1 107,60 93 441,99

Lot 2: Charpente Couverture Zinguerie CHANZY ET PARDOUX 41 930,00 1 650,00 555,00 2 205,00 44 135,00

Lot 3: Menuiserie Bois KREICHER SARL 48 367,00 0,00 48 367,00

Lot 4: Serrurerie ALS DUBOIS 39 000,00 0,00 39 000,00

Lot 5: Plâtres Faux plafonds UDEBAT 8 136,20 3 375,00 3 375,00 11 511,20

Lot 6: Plomberie VMC AD ENERGIE 21 820,20 0,00 21 820,20

Lot 7: Electricité DCE 17 620,60 0,00 17 620,60

Lot 8: Carrelage Faiences PERREZ Carrelage 8 753,78 518,40 518,40 9 272,18

Lot 9: Peinture BOUSTER SARL 3 887,70 1 035,00 1 035,00 4 922,70

TOTAL € HT 281 849,87 1 626,00 1 650,00 555,00 4 410,00 8 241,00 290 090,87 

TVA 56 369,97 58 018,17 

MONTANT TOTAL TTC 338 219,84 348 109,04 

Euros HT TVA TOTAL TTC

MONTANT TOTAL PARC TRANCHE FERME 1 575 853,45 315 170,69 1 891 024,14

MONTANT TOTAL PARC "TRANCHE FERME + TRANCHES OPTIONNELLES" 1 936 445,41 387 289,08 2 323 734,49

MONTANT TOTAL HALLE TRANCHE FERME 281 849,87 56 369,97 338 219,84

MONTANT TOTAL HALLE "TRANCHE FERME + OPTIONS" 290 090,87 58 018,17 348 109,04

MONTANT TOTAL "PARC+HALLE" TRANCHES FERMES 1 857 703,32 371 540,66 2 229 243,98

MONTANT TOTAL "PARC+HALLE" TRANCHE FERME, TRANCHES OPTIONNELLES ET OPTIONS 2 226 536,28 445 307,26 2 671 843,54

SYNTHESE DES COUTS DE TRAVAUX PAR LOTS PARC DE LA SCHANZE (VERSION 15 02 2018)

PARC

LA HALLE


